

Mozzecane, 22-12-2022

# SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

## DETERMINAZIONE N. 230

**OGGETTO:** GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. CUP I88E18000210006 - CIG 94894616F1. APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE AL COSTITUENDO R.T.I. BOTTOLI COSTRUZIONI SRL - MOZZO PREFABBRICATI SRL - SYSTEM IMPIANTI SRL.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

#### PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 10.03.2022, è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. e Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 10.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (art.169 D.lgs.267/2000) con contestuale approvazione del Piano delle Performance;

#### CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione di Giunta Regionale n.511 del 17.04.2018 è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle istanze di ammissione nella graduatoria per la formazione del Piano Triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e dei relativi Elenchi Annuali;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.51 del 16.05.2018, esecutiva, è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica, a firma dell'arch. Gianluca Felici, relativo alla costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado, da edificarsi su un'area comunale sita in via dell'Aviatore, adiacente alla scuola materna "B.Zaccagnini", con l'obiettivo di partecipare all'avviso pubblico sopra richiamato;
- con deliberazione di Giunta Regionale n.1044 del 17.09.2018 è stato approvato il Piano Triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020, che attribuisce al progetto di costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado presentato dal Comune di Mozzecane un contributo MIUR pari a 2.800.000,00€, inserendo l'intervento nel Piano Annuale 2020;
- con deliberazione di Giunta Regionale n.1039 del 12.07.2019 è stata approvata la graduatoria del Piano 2019-2020, che conferma il contributo MIUR pari a 2.800.000,00€ sopra richiamato per l'anno 2020;
- con deliberazione di Giunta Regionale n.1526 del 10.11.2020 è stato approvato il Piano di attuazione per l'anno 2020 quale Piano regionale per l'ultima annualità programmatoria del Piano Regionale Triennale 2018-2020, comprendendo anche il progetto di costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado presentato dal Comune di Mozzecane;
- in data 06.09.2021 con prot.n.0390234 la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia della Regione del Veneto ha trasmesso il Decreto del Ministero dell'Istruzione n.192 del 23.06.2021, che autorizza gli enti beneficiari ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori, indicando, per gli interventi il cui importo

- lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, la data del 30.06.2022 come termine ultimo per l'affidamento dei lavori con l'avvenuta proposta di aggiudicazione;
- il Decreto di Riparto, inoltre, all'art.1 comma 5 ha stabilito che tutti gli interventi ricompresi nel Decreto stesso siano inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ambito della quota di cofinanziamento nazionale del Programma finanziato dall'Unione Europea;
  - con Decreto del Ministero dell'Istruzione n.51 del 07.03.2022 è stato individuato nel 31.12.2022 il termine unico di aggiudicazione lavori per gli interventi sugli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e successivamente confluiti nel PNRR, i cui termini non sono ancora scaduti alla data di adozione del decreto stesso, caso nel quale ricade la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado del Comune di Mozzecane;
  - con DPCM 28 luglio 2022 sono state definite le modalità di accesso al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" previsto dall'art.26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91, per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC, che per le opere oggetto del Decreto di Riparto n.192 del 23.06.2021 prevede un incremento del contributo assegnato per un ulteriore 10%, per un contributo complessivo di 3.080.000,00€, che ridetermina il quadro economico dell'opera in 6.680.000,00€;
  - con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 28 novembre 2022 n.308 è stata individuata la data del 15.09.2023 quale termine unico e improrogabile di aggiudicazione dei lavori degli interventi rientranti tra i "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del medesimo decreto n.308 del 2022, caso nel quale ricade la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado del Comune di Mozzecane;

#### DATO ATTO CHE:

- il contributo MIUR è stato assegnato al Comune di Mozzecane sulla base dello studio di fattibilità tecnica ed economica elaborato dall'Ufficio Tecnico Comunale a firma dell'Arch. Gianluca Felici ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.51 del 16.05.2018;
- al fine di ottemperare alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Istruzione n.192 del 23.06.2021, si è reso necessario proseguire con l'attività di progettazione, con tempistiche molto ristrette in relazione alla complessità dell'opera da realizzare

#### RICHIAMATE:

- la relazione redatta dal Settore Territorio e Ambiente a firma dell'arch. Lisa Modenini, acquisita al prot.n.9463 del 27.10.2021, che analizza lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativo alla costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado, a firma dell'arch. Gianluca Felici, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.51 del 16.05.2018, individuando un preciso iter progettuale per le successive fasi;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.127 del 27.10.2021, con la quale l'Amministrazione Comunale ha stabilito di attivare l'iter procedurale descritto dalla relazione prot.n.9463 del 27.10.2021, dando atto di disporre il ricorso all'ordinanza commissariale per gli aspetti derogatori descritti dall'art.7ter del D.L.08.04.2020 n.22, convertito in legge dalla Legge 06.06.2020 n.41, come modificato dall'art.55 comma 1 lettera a punto 3 del D.L.31.05.2021 n.77, convertito in legge dalla Legge 29.07.2021 n.108, che dispone le deroghe agli articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del D.Lgs.n.50/2016, oltre che all'articolo 60 del D.Lgs.n.50/2016;
- l'Ordinanza Sindacale n.35 del 02.11.2021, con la quale il Sindaco Mauro Martelli, in qualità di commissario ai sensi dell'art.7 ter del D.L.08.04.2020 n.22, convertito in legge dalla Legge 06.06.2020 n.41, come modificato dall'art.55 comma 1 lettera a) punto 3 del D.L.31.05.2021 n.77, convertito in legge dalla Legge 29.07.2021 n.108, ha disposto di:
  - procedere alle fasi di progettazione ed esecuzione dell'intervento di realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado agendo sulla base delle disposizioni di cui all'art.7ter del D.L.08.04.2020 n.22, convertito in legge dalla Legge 06.06.2020 n.41, come modificato dall'art.55 comma 1 lettera a punto 3 del D.L.31.05.2021 n.77, convertito in legge dalla

Legge 29.07.2021 n.108, disponendo le deroghe agli articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del D.Lgs.n.50/2016, oltre che all'articolo 60 del D.Lgs.n.50/2016, attivando l'iter procedurale per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado descritto dalla relazione redatta dal Settore Territorio e Ambiente a firma dell'arch. Lisa Modenini, acquisita al prot.n.9463 del 27.10.2021, come di seguito riportato:

- Affidamento di un incarico professionale per l'aggiornamento dello studio di fattibilità tecnica ed economica secondo le indicazioni sopra richiamate e sviluppo del progetto definitivo, sulla base della procedura negoziata di cui all'art.1 comma 2 lettera b) della legge n.120/2020 come sostituita dall'art.51 della legge n.108/2021;
- Affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori (cd. appalto integrato) in virtù della sospensione, fino al 30.06.2023, del quarto periodo del comma 1 dell'art.59 del D.Lgs.n.50/2016;
- Affidamento della Direzione Lavori delle opere con una procedura ad evidenza pubblica, valutando come possibili scenari lo svolgimento da parte di personale interno all'Ente e/o in convenzione con Comuni limitrofi, ovvero l'affidamento a professionista esterno opportunamente individuato in base agli esiti delle precedenti fasi
- ricorrere allo strumento del c.d. appalto integrato al fine di ridurre, semplificare e velocizzare le procedure di progettazione ed affidamento lavori per l'opera in oggetto, rispettando le ristrette tempistiche dettate dal Decreto del Ministero dell'Istruzione n.192 del 23.06.2021;
- individuare come soggetto attuatore delle procedure il Responsabile Unico del Procedimento per l'opera in oggetto;
- assoggettare il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il progetto definitivo all'approvazione da parte del Sindaco previo parere favorevole della Giunta
- la determinazione a contrarre del Settore Territorio e Ambiente n.142 del 24.11.2021, con la quale è stata avviata la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera b) del D.L.76/2020 convertito con modificazioni dalla L.120/2020, come sostituito dall'art.51 del D.L.77/2021 convertito con modificazioni dalla L.108/2021, per l'affidamento del servizio tecnico di aggiornamento studio di fattibilità tecnica ed economica e redazione del progetto definitivo per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado;
- la determinazione del Settore Territorio e Ambiente n.175 del 23.12.2021 di aggiudicazione della procedura negoziata senza bando sopra richiamata alla società EUTECNE s.r.l. con sede in via Volta 88 Perugia – P.IVA 02723650541;
- la relazione redatta dal Settore Territorio e Ambiente a firma dell'arch. Lisa Modenini, acquisita al prot.n.3782 del 05.05.2022, che, in seguito alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Istruzione n.51 del 07.03.2022, propone un aggiornamento della procedura attivata con Deliberazione di Giunta Comunale n.127 del 27.10.2021 e successiva Ordinanza Sindacale n.35 del 02.11.2022, come di seguito riportato:
  - Affidamento di un incarico professionale per la progettazione esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione secondo le indicazioni del progetto definitivo;
  - Appalto per la realizzazione dell'opera ponendo a base di gara il progetto esecutivo dopo la sua approvazione
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.51 del 11.05.2022, con la quale l'Amministrazione Comunale ha stabilito di attivare l'iter procedurale descritto dalla relazione prot.n.3782 del 05.05.2022, dando atto che resta comunque in vigore l'art.7ter del D.L.08.04.2020 n.22, convertito in legge dalla Legge 06.06.2020 n.41, come modificato dall'art.55 comma 1 lettera a) punto 3 del D.L.31.05.2021 n.77, convertito in legge dalla Legge 29.07.2021 n.108, che dispone le deroghe agli articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del D.Lgs.n.50/2016, oltre che all'articolo 60 del D.Lgs.n.50/2016 in base al quale il Sindaco ha sempre la facoltà di intervenire come commissario autorizzando il ricorso a procedure derogatorie

PREMESSO CHE:

- in sede di aggiornamento dello studio di fattibilità tecnica ed economica approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.51/2018, si è riscontrata la necessità di revisionare lo stesso alla luce dei seguenti fattori, già espressi nella relazione redatta dal Settore Territorio e Ambiente a firma dell'arch. Lisa Modenini, acquisita al prot.n.9463 del 27.10.2021:
  - Risposta del progetto alle esigenze del territorio, alle necessità future e alle nuove esigenze legate all'emergenza epidemiologica da Covid19;
  - Modifica dell'area di pertinenza della nuova scuola secondaria di primo grado;
  - Adeguamento alla normativa sismica e sull'efficienza energetica;
  - Aumento dei prezzi nel settore edile;
- alla luce di quanto sopra richiamato, l'investimento iniziale previsto per la realizzazione della scuola secondaria di primo grado in 4.800.000,00€ è stato incrementato a 5.800.000,00€, come riportato nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 10.03.2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 23.03.2022, esecutiva, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica riguardante la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado - CUP I88E18000210006, redatto dalla società EUTECNE s.r.l., per una spesa complessiva di €5.800.000,00, di cui €4.987.550,00 per lavori

#### EVIDENZIATO CHE:

- allo stato attuale l'economia mondiale, ed in particolare quelle italiana ed europea, sono entrate una fase delicata, caratterizzata da una diffusa carenza di materie prime e dal conseguente aumento dei prezzi delle stesse, con una spinta inflazionistica molto significativa;
- gli eventi eccezionali legati al contesto economico e geopolitico internazionale, seguiti agli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno determinato da un lato l'aumento dei costi delle materie prime e dei materiali per l'edilizia e dall'altro diffuse difficoltà di approvvigionamento con evidenti ricadute sui cronoprogrammi di attuazione degli interventi;
- da più parti viene inoltre segnalata la difficoltà di procedere all'appalto di lavori basati su prezziari non più in linea con il reale andamento dei prezzi;
- alla luce di quanto sopra richiamato, l'investimento previsto dal progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della scuola secondaria di primo grado in 5.800.000,00€ è stato ulteriormente incrementato a 6.400.000,00€, come riportato nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 aggiornato ed approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 07.04.2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.90 del 13.07.2022, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo riguardante la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado - CUP I88E18000210006, redatto dalla società EUTECNE s.r.l., per una spesa complessiva di €6.400.000,00, di cui €5.211.146,85 per lavori

#### RICHIAMATE:

- la determinazione a contrarre del Settore Territorio e Ambiente n.95 del 14.07.2022, con la quale è stata avviata la procedura aperta telematica, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.L.76/2020 convertito con modificazioni dalla L.120/2020, come sostituito dall'art.51 del D.L.77/2021 convertito con modificazioni dalla L.108/2021, per l'affidamento del servizio tecnico redazione del progetto esecutivo, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e alla direzione dei lavori per la nuova scuola secondaria di primo grado;
- la determinazione del Settore Territorio e Ambiente n.133 del 16.09.2022 di aggiudicazione della procedura telematica aperta sopra richiamata al costituendo R.T.P. Settanta7 Srl - GPA Srl, con sede in Corso Re Umberto 13 Torino - P.IVA 12396810017

#### DATO ATTO CHE:

- il DPCM 28 luglio 2022 ha definito le modalità di accesso al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" previsto dall'art.26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91, per le opere finanziate in tutto o in parte

con risorse del PNRR e PNC, che per le opere oggetto del Decreto di Riparto n.192 del 23.06.2021 prevede un incremento del contributo assegnato per un ulteriore 10%, per un contributo complessivo di 3.080.000,00€;

- alla luce dell'accesso al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili", l'investimento previsto dal progetto definitivo per la realizzazione della scuola secondaria di primo grado in 6.400.000,00€ è stato ulteriormente incrementato a 6.680.000,00€, come riportato nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 aggiornato ed approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 25.10.2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.151 del 16.11.2022, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo riguardante la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado - CUP I88E18000210006, redatto dal R.T.P. Settanta7 Srl - GPA Srl, per una spesa complessiva di €6.680.000,00, di cui €5.465.146,85 per lavori

#### VERIFICATO CHE:

- con determinazione a contrarre del Settore Territorio e Ambiente n.198 del 17.11.2022 è stata avviata la procedura aperta telematica, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.L.76/2020 convertito con modificazioni dalla L.120/2020, come sostituito dall'art.51 del D.L.77/2021 convertito con modificazioni dalla L.108/2021, per l'affidamento dei lavori per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado;
- in data 21.11.2022 è stata pubblicata sul portale SINTEL la procedura di gara Id 161656681 per l'affidamento dei lavori per la nuova scuola secondaria di primo grado, indicando che le offerte dovevano pervenire tramite portale SINTEL entro e non oltre le ore 12:00 del 09.12.2022;
- con determinazione n.219 del 12.12.2022 è stata nominata la commissione giudicatrice per la procedura in oggetto composta da:
  - Arch. Lisa Modenini, con sede in Via C. Bon Brenzoni 26, Mozzecane, in qualità di Responsabile del Settore Territorio e Ambiente del Comune di Mozzecane (Presidente);
  - Arch. Matteo Faustini, dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Villafranca di Verona, con sede in Corso Garibaldi 24, Villafranca di Verona, in qualità di esperto in procedure di gara relative ad appalti pubblici oltre che di Presidente dell'Ordine degli Architetti di Verona (Membro);
  - Arch. Amedeo Margotto, con sede in Via Fama 11 Verona, in qualità di esperto in progettazione (Membro);
  - Arch. Jr. Giacomo Albrigi, con sede in Via C. Bon Brenzoni 26, Mozzecane, in qualità di Istruttore Tecnico del Settore Territorio e Ambiente del Comune di Mozzecane (Segretario Verbalizzante);

VISTI i verbali di gara n.1 del 13.12.2022 e n.2 del 13.12.2022 con i relativi allegati, redatti dalla commissione giudicatrice, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con i quali la commissione giudicatrice ha concluso le operazioni di gara trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti;

#### DATO ATTO CHE:

- al termine per la presentazione delle offerte è pervenuta una sola istanza, da parte dei seguenti operatori economici:
  - Costituendo R.T.I. BOTTOLI COSTRUZIONI SRL - MOZZO PREFABBRICATI SRL - SYSTEM IMPIANTI SRL, con sede in Via Vespucci n.2 - 46100 Mantova - P.IVA 02264720208
- l'offerta presentata è stata valutata dalla commissione giudicatrice nominata con determinazione n.219 del 12.12.2022, redigendo i verbali di gara n.1 del 13.12.2022 e n.2 del 13.12.2022;
- in seguito alle sedute svolte dalla commissione giudicatrice, l'offerta presentata dall'operatore economico costituendo R.T.I. BOTTOLI COSTRUZIONI SRL - MOZZO PREFABBRICATI SRL - SYSTEM IMPIANTI SRL ha ottenuto un punteggio pari a 94,00;

- come riportato nel verbale di gara n.2 del 13.12.2022, essendo pervenuta un'unica offerta non ricorrono i presupposti per la verifica dell'anomalia, ai sensi dell'art.97 comma 3 del D.Lgs.n.50/2016; in virtù delle ristrette tempistiche imposte dal PNRR per il progetto della nuova scuola secondaria di primo grado del Comune di Mozzecane, la Commissione ha ritenuto non opportuno richiedere, ai sensi del comma 6 del citato art.97, la verifica dell'anomalia dell'offerta

RISCONTRATA la regolarità dei verbali n.1 del 13.12.2022 e n.2 del 13.12.2022, con i relativi allegati;

CONSIDERATO CHE le operazioni di gara si sono svolte in modo regolare;

RITENUTO DI:

- approvare i verbali n.1 del 13.12.2022 e n.2 del 13.12.2022, con i relativi allegati;
- disporre, ai sensi dell'art.27 del Disciplinare di gara, la proposta di aggiudicazione, sulla base delle valutazioni della commissione giudicatrice, a favore dell'operatore economico costituendo R.T.I. BOTTOLI COSTRUZIONI SRL - MOZZO PREFABBRICATI SRL - SYSTEM IMPIANTI SRL, con sede in Via Vespucci n.2 - 46100 Mantova - P.IVA 02264720208, composto dai seguenti soggetti:
  - Bottoli Costruzioni S.r.l. con sede legale in Via Vespucci n.2 - 46100 Mantova;
  - Mozzo Prefabbricati S.r.l. con sede legale in Via Spartidori n.4 - 37050 Zevio (VR);
  - System Impianti Srl con sede legale in Viale dell'Industria n.17 - 37036 San Martino Buon Albergo (VR)
- impegnare a favore dell'operatore economico costituendo R.T.I. BOTTOLI COSTRUZIONI SRL - MOZZO PREFABBRICATI SRL - SYSTEM IMPIANTI SRL, con sede in Via Vespucci n.2 - 46100 Mantova - P.IVA 02264720208, aggiudicatario della procedura di gara Sintel Id 161656681, la cifra, offerta dall'operatore economico stesso, di 5.371.685,33000€ oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a 80.000,00€, per complessivi 5.451.685,33€, oltre I.V.A. 10%, per complessivi 5.996.853,86€;

ATTESO CHE, ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs.n.50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria in capo all'aggiudicatario e dichiarati in sede di offerta;

RICHIAMATI:

- il Disciplinare di gara approvato con determinazione n.198 del 17.11.2022;
- gli artt. 107 e 109 del D. lgs n°267/2000 ed il provvedimento del Sindaco - prot.5714 del 30.06.2022, con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico della posizione organizzativa e la titolarità dei servizi del Settore Territorio e Ambiente;

## D E T E R M I N A

1. DI RICHIAMARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE i verbali n.1 del 13.12.2022 e n.2 del 13.12.2022, con i relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. DI DISPORRE l'aggiudicazione per la procedura aperta telematica, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.L.76/2020 convertito con modificazioni dalla L.120/2020, come sostituito dall'art.51 del D.L.77/2021 convertito con modificazioni dalla L.108/2021, per l'affidamento dei lavori per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado, sulla base delle valutazioni della commissione giudicatrice, a favore dell'operatore economico costituendo R.T.I. BOTTOLI

COSTRUZIONI SRL - MOZZO PREFABBRICATI SRL - SYSTEM IMPIANTI SRL, con sede in Via Vespucci n.2 – 46100 Mantova – P.IVA 02264720208;

4. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs.n.50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria in capo all'aggiudicatario e dichiarati in sede di offerta;

5. DI APPROVARE, a seguito dell'aggiudicazione, il quadro economico rideterminato come segue:

		PROGETTO	CONTRATTO
<b>SOMME PER LAVORI</b>			
A1	Lavori edificio a base di gara	5 385 146,85 €	5 371 685,33 €
A2	Oneri per la sicurezza	80 000,00 €	80 000,00 €
Totale A)		5 465 146,85 €	5 451 685,33 €
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1	IVA sui lavori	546 514,69 €	545 168,53 €
B2	Spese tecniche per progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto	141 402,94 €	141 402,94 €
B3	Spese tecniche per progettazione esecutiva e CSP, Direzione Lavori e CSE	199 353,29 €	199 353,29 €
B4	Spese tecniche per collaudo amministrativo	14 679,19 €	14 679,19 €
B5	Spese tecniche per collaudo statico	- €	- €
B6	Spese tecniche per certificazione energetica	- €	- €
B7	Spese tecniche per accatastamento	- €	- €
B8	Spese tecniche per verifica alla progettazione	40 000,00 €	40 000,00 €
B9	CNPAI 4% sulle spese tecniche B2-B3-B4-B8	15 817,42 €	15 817,42 €
B10	IVA 22% su spese tecniche e CNPAI	90 475,62 €	90 475,62 €
B11	Imprevisti 0,5% IVA inclusa	27 325,73 €	27 258,43 €
B12	Incentivo 1%	54 651,47 €	54 516,85 €
B13	Supporto al RUP	20 000,00 €	20 000,00 €
B14	Spese per commissioni di gara	5 000,00 €	5 000,00 €
B15	Spese per indagini	5 000,00 €	5 000,00 €
B16	Allacciamenti	10 000,00 €	10 000,00 €
B17	Economie e arrotondamenti	44 632,80 €	44 632,80 €
B18	Ribasso d'asta	- €	13 645,09 €
B19	IVA su ribasso d'asta B18	- €	1 364,51 €
Totale B)		1 214 853,15 €	1 228 314,67 €
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		<b>6 680 000,00 €</b>	<b>6 680 000,00 €</b>

6. DI DARE ATTO CHE l'importo è già stato impegnato sul capitolo di spesa 2336 (04.02-2.02.01.09.003) "realizzazione nuova scuola media" del bilancio di previsione 2022 con impegno 331/2022;

7. DI SUB-IMPEGNARE a favore dell'operatore economico costituendo R.T.I. BOTTOLI COSTRUZIONI SRL - MOZZO PREFABBRICATI SRL - SYSTEM IMPIANTI SRL, con sede in Via Vespucci n.2 – 46100 Mantova – P.IVA 02264720208, aggiudicatario della procedura di gara Sintel Id 161656681, la cifra di 5.371.685,33000€ oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a 80.000,00€, per complessivi 5.451.685,33€, oltre I.V.A. 10%, per complessivi

5.996.853,86€ con iscrizione al capitolo di spesa 2336 (04.02-2.02.01.09.003) "realizzazione nuova scuola media" del bilancio di previsione 2022;

8. DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 192 del D.P.R. n. 267/2000 e s.m.i., che:
- il fine che il contratto persegue e le clausole ritenute essenziali sono quelle indicate al punto 3. del presente dispositivo, nella procedura di gara Sintel Id 161656681 ed al presente provvedimento;
  - la scelta del contraente è effettuata ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.L.76/2020 convertito con modificazioni dalla L.120/2020, come sostituito dall'art.51 del D.L.77/2021 convertito con modificazioni dalla L.108/2021, e ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - CIG 94894616F1;
  - il contratto verrà stipulato nelle forme previste dal D.Lgs.n.50/2016;
  - la liquidazione dell'importo dovuto alla ditta avverrà su presentazione di regolare fattura in relazione ai lavori effettivamente eseguiti o all'incarico effettivamente espletato e su presentazione di regolare fattura previo controllo di regolarità da parte del Settore Territorio e Ambiente;
9. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Mozzecane, dando atto che con l'esecutività della determinazione, vengono adempiuti gli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e all'art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 e s.m.i.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Dirigente  
*MODENINI LISA*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e  
norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Certificato di Esecutività e  
Copertura Finanziaria

# SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

## DETERMINAZIONE N. 230

**OGGETTO:** GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. CUP I88E18000210006 - CIG 94894616F1. APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE AL COSTITUENDO R.T.I. BOTTOLI COSTRUZIONI SRL - MOZZO PREFABBRICATI SRL - SYSTEM IMPIANTI SRL.

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

**Oggetto:** GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. CUP I88E18000210006 - CIG 94894616F1. APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE AL COSTITUENDO R.T.I. BOTTOLI COSTRUZIONI SRL - MOZZO PREFABBRICATI SRL - SYSTEM IMPIANTI SRL.

CIG 94894616F1

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole\* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 22-12-2022 (art 183 comma 7 dlgs 267/00).

\*per la motivazione indicata con nota:

<b>Sub impegno N. 331/ 7 del 22-12-2022</b> a Competenza CIG 94894616F1	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 2336 / Articolo REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA	
Causale	BOTTOLI COSTRUZIONI SRL-REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MOZZECANE - CUP I88E18000210006. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
<b>Importo 2022</b>	<b>Euro 5.996.583,86</b>

<b>Sub impegno N. 331/ 8 del 22-12-2022</b> a Competenza CIG 94894616F1	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 2336 / Articolo REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA	
Causale	ECONOMIA DI GARA-REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MOZZECANE - CUP I88E18000210006. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

<b>Importo 2022</b>	<b>Euro 15.077,68</b>
---------------------	-----------------------

\*\*\*\*\*

Mozzecane, 22-12-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
*Mantovani Katia*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.