



# COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

Mozzecane, 16-09-2022

## SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

### DETERMINAZIONE N. 133

**OGGETTO:** GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. CUP I88E18000210006 - CIG 9300614578. APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE AL COSTITUENDO RTP SETTANTA7 - GPA.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 10.03.2022, è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. e Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 10.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (art.169 D.lgs.267/2000) con contestuale approvazione del Piano delle Performance;

**CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione di Giunta Regionale n.511 del 17.04.2018 è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle istanze di ammissione nella graduatoria per la formazione del Piano Triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e dei relativi Elenchi Annuali;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.51 del 16.05.2018, esecutiva, è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica, a firma dell'arch. Gianluca Felici, relativo alla costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado, da edificarsi su un'area comunale sita in via dell'Aviatore, adiacente alla scuola materna "B.Zaccagnini", con l'obiettivo di partecipare all'avviso pubblico sopra richiamato;
- con deliberazione di Giunta Regionale n.1044 del 17.09.2018 è stato approvato il Piano Triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020, che attribuisce al progetto di costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado presentato dal Comune di Mozzecane un contributo MIUR pari a 2.800.000,00€, inserendo l'intervento nel Piano Annuale 2020;
- con deliberazione di Giunta Regionale n.1039 del 12.07.2019 è stata approvata la graduatoria del Piano 2019-2020, che conferma il contributo MIUR pari a 2.800.000,00€ sopra richiamato per l'anno 2020;
- con deliberazione di Giunta Regionale n.1526 del 10.11.2020 è stato approvato il Piano di attuazione per l'anno 2020 quale Piano regionale per l'ultima annualità programmatoria del



# COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA

Piano Regionale Triennale 2018-2020, comprendendo anche il progetto di costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado presentato dal Comune di Mozzecane;

- in data 06.09.2021 con prot.n.0390234 la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia della Regione del Veneto ha trasmesso il Decreto del Ministero dell'Istruzione n.192 del 23.06.2021, che autorizza gli enti beneficiari ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori, indicando, per gli interventi il cui importo lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, la data del 30.06.2022 come termine ultimo per l'affidamento dei lavori con l'avvenuta proposta di aggiudicazione;
- il Decreto di Riparto, inoltre, all'art.1 comma 5 stabilisce che tutti gli interventi ricompresi nel Decreto stesso sono inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ambito della quota di cofinanziamento nazionale del Programma finanziato dall'Unione Europea;
- con Decreto del Ministero dell'Istruzione n.51 del 07.03.2022 è stato infine individuato nel 31.12.2022 il termine unico di aggiudicazione lavori per gli interventi sugli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e successivamente confluiti nel PNRR, i cui termini non sono ancora scaduti alla data di adozione del decreto stesso, caso nel quale ricade la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado del Comune di Mozzecane;

#### DATO ATTO CHE:

- il contributo MIUR è stato assegnato al Comune di Mozzecane sulla base dello studio di fattibilità tecnica ed economica elaborato dall'Ufficio Tecnico Comunale a firma dell'Arch. Gianluca Felici ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.51 del 16.05.2018;
- al fine di ottemperare alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Istruzione n.192 del 23.06.2021, si è reso necessario proseguire con l'attività di progettazione, con tempistiche molto ristrette in relazione alla complessità dell'opera da realizzare

#### RICHIAMATE:

- la relazione redatta dal Settore Territorio e Ambiente a firma dell'arch. Lisa Modenini, acquisita al prot.n.9463 del 27.10.2021, che analizza lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativo alla costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado, a firma dell'arch. Gianluca Felici, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.51 del 16.05.2018, individuando un preciso iter progettuale per le successive fasi;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.127 del 27.10.2021, con la quale l'Amministrazione Comunale ha stabilito di attivare l'iter procedurale descritto dalla relazione prot.n.9463 del 27.10.2021, dando atto di disporre il ricorso all'ordinanza commissariale per gli aspetti derogatori descritti dall'art.7ter del D.L.08.04.2020 n.22, convertito in legge dalla Legge 06.06.2020 n.41, come modificato dall'art.55 comma 1 lettera a punto 3 del D.L.31.05.2021 n.77, convertito in legge dalla Legge 29.07.2021 n.108, che dispone le deroghe agli articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del D.Lgs.n.50/2016, oltre che all'articolo 60 del D.Lgs.n.50/2016;
- l'Ordinanza Sindacale n.35 del 02.11.2021, con la quale il Sindaco Mauro Martelli, in qualità di commissario ai sensi dell'art.7 ter del D.L.08.04.2020 n.22, convertito in legge dalla Legge 06.06.2020 n.41, come modificato dall'art.55 comma 1 lettera a) punto 3 del D.L.31.05.2021 n.77, convertito in legge dalla Legge 29.07.2021 n.108, ha disposto di:
  - procedere alle fasi di progettazione ed esecuzione dell'intervento di realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado agendo sulla base delle disposizioni di cui all'art.7ter del D.L.08.04.2020 n.22, convertito in legge dalla Legge 06.06.2020 n.41, come modificato dall'art.55 comma 1 lettera a punto 3 del D.L.31.05.2021 n.77, convertito in legge dalla Legge 29.07.2021 n.108, disponendo le deroghe agli articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del D.Lgs.n.50/2016, oltre che all'articolo 60



# COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA

del D.Lgs.n.50/2016, attivando l'iter procedurale per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado descritto dalla relazione redatta dal Settore Territorio e Ambiente a firma dell'arch. Lisa Modenini, acquisita al prot.n.9463 del 27.10.2021, come di seguito riportato:

- Affidamento di un incarico professionale per l'aggiornamento dello studio di fattibilità tecnica ed economica secondo le indicazioni sopra richiamate e sviluppo del progetto definitivo, sulla base della procedura negoziata di cui all'art.1 comma 2 lettera b) della legge n.120/2020 come sostituita dall'art.51 della legge n.108/2021;
- Affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori (cd. appalto integrato) in virtù della sospensione, fino al 30.06.2023, del quarto periodo del comma 1 dell'art.59 del D.Lgs.n.50/2016;
- Affidamento della Direzione Lavori delle opere con una procedura ad evidenza pubblica, valutando come possibili scenari lo svolgimento da parte di personale interno all'Ente e/o in convenzione con Comuni limitrofi, ovvero l'affidamento a professionista esterno opportunamente individuato in base agli esiti delle precedenti fasi
- ricorrere allo strumento del c.d. appalto integrato al fine di ridurre, semplificare e velocizzare le procedure di progettazione ed affidamento lavori per l'opera in oggetto, rispettando le ristrette tempistiche dettate dal Decreto del Ministero dell'Istruzione n.192 del 23.06.2021;
- individuare come soggetto attuatore delle procedure il Responsabile Unico del Procedimento per l'opera in oggetto;
- assoggettare il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il progetto definitivo all'approvazione da parte del Sindaco previo parere favorevole della Giunta
- la determinazione a contrarre del Settore Territorio e Ambiente n.142 del 24.11.2021, con la quale è stata avviata la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera b) del D.L.76/2020 convertito con modificazioni dalla L.120/2020, come sostituito dall'art.51 del D.L.77/2021 convertito con modificazioni dalla L.108/2021, per l'affidamento del servizio tecnico di aggiornamento studio di fattibilità tecnica ed economica e redazione del progetto definitivo per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado;
- la determinazione del Settore Territorio e Ambiente n.175 del 23.12.2021 di aggiudicazione della procedura negoziata senza bando sopra richiamata alla società EUTECNE s.r.l. con sede in via Volta 88 Perugia - P.IVA 02723650541;
- la relazione redatta dal Settore Territorio e Ambiente a firma dell'arch. Lisa Modenini, acquisita al prot.n.3782 del 05.05.2022, che, in seguito alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Istruzione n.51 del 07.03.2022, propone un aggiornamento della procedura attivata con Deliberazione di Giunta Comunale n.127 del 27.10.2021 e successiva Ordinanza Sindacale n.35 del 02.11.2022, come di seguito riportato:
  - Affidamento di un incarico professionale per la progettazione esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione secondo le indicazioni del progetto definitivo;
  - Appalto per la realizzazione dell'opera ponendo a base di gara il progetto esecutivo dopo la sua approvazione
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.51 del 11.05.2022, con la quale l'Amministrazione Comunale ha stabilito di attivare l'iter procedurale descritto dalla relazione prot.n.3782 del 05.05.2022, dando atto che resta comunque in vigore l'art.7ter del D.L.08.04.2020 n.22, convertito in legge dalla Legge 06.06.2020 n.41, come modificato dall'art.55 comma 1 lettera a) punto 3 del D.L.31.05.2021 n.77, convertito in legge dalla Legge 29.07.2021 n.108, che dispone le deroghe agli articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del D.Lgs.n.50/2016, oltre che all'articolo 60 del D.Lgs.n.50/2016 in base al quale il Sindaco ha sempre la facoltà di intervenire come commissario autorizzando il ricorso a



# COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA

procedure derogatorie

## PREMESSO CHE:

- in sede di aggiornamento dello studio di fattibilità tecnica ed economica approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.51/2018, si è riscontrata la necessità di revisionare lo stesso alla luce dei seguenti fattori, già espressi nella relazione redatta dal Settore Territorio e Ambiente a firma dell'arch. Lisa Modenini, acquisita al prot.n.9463 del 27.10.2021:
  - Risposta del progetto alle esigenze del territorio, alle necessità future e alle nuove esigenze legate all'emergenza epidemiologica da Covid19: la Stazione Appaltante ha configurato un quadro esigenziale modificato rispetto alle esigenze alla base dello studio di fattibilità tecnica ed economica approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.51/2018, legato all'aumento demografico e allo sviluppo del Comune di Mozzecane nonché ai principi di flessibilità degli spazi e di coordinamento con l'esterno, che l'esperienza del Covid19 ha dimostrato essere fondamentali per l'esercizio delle diverse attività; alla luce di tali presupposti si è evidenziata la necessità di prevedere tre ulteriori aule didattiche (per un totale di 15 classi) con i relativi spazi accessori, oltre a una palestra con area gioco della dimensione minima necessaria ad ospitare un campo da pallacanestro regolamentare;
  - Modifica dell'area di pertinenza della nuova scuola secondaria di primo grado: a seguito della conclusione di Accordo di Programma con la Provincia di Verona finalizzato alla valorizzazione parziale dell'area con trasformazione di parte della stessa in residenziale, l'area di pertinenza sulla quale sviluppare il progetto della nuova scuola secondaria di primo grado risulta differente da quella oggetto del progetto del 2018;
  - Adeguamento alla normativa sismica e sull'efficienza energetica: lo studio di fattibilità tecnica ed economica approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.51/2018 richiede un aggiornamento che tenga conto della nuova classificazione sismica stabilita dalla DGR n.244/2021 e dei requisiti in termini di consumi energetici previsti per il 2022 dal D.M. 26.06.2015;
  - Aumento dei prezzi nel settore edile: dal 2018 si sono succeduti, anche alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid19, tre aggiornamenti dei Prezzari Regionali, inoltre i rincari che stanno negli ultimi tempi colpendo le materie prime influiscono in modo deciso sul prezzo dei materiali, con conseguenze sui costi delle lavorazioni in progetto;
- alla luce di quanto sopra richiamato, l'investimento iniziale previsto per la realizzazione della scuola secondaria di primo grado in 4.800.000,00€ è stato incrementato a 5.800.000,00€, come riportato nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 10.03.2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 23.03.2022, esecutiva, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica riguardante la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado - CUP I88E18000210006, redatto dalla società EUTECNE s.r.l., per una spesa complessiva di €5.800.000,00

## EVIDENZIATO CHE:

- allo stato attuale l'economia mondiale, ed in particolare quelle italiana ed europea, sono entrate una fase delicata, caratterizzata da una diffusa carenza di materie prime e dal conseguente aumento dei prezzi delle stesse, con una spinta inflazionistica molto significativa;
- gli eventi eccezionali legati al contesto economico e geopolitico internazionale, seguiti agli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno determinato da un lato l'aumento dei costi delle materie prime e dei materiali per l'edilizia e dall'altro diffuse difficoltà di approvvigionamento con evidenti ricadute sui cronoprogrammi di attuazione degli interventi;
- da più parti viene inoltre segnalata la difficoltà di procedere all'appalto di lavori basati su



# COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA

- prezzari non più in linea con il reale andamento dei prezzi;
- alla luce di quanto sopra richiamato, l'investimento previsto dal progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della scuola secondaria di primo grado in 5.800.000,00€ è stato ulteriormente incrementato a 6.400.000,00€, come riportato nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 aggiornato ed approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 07.04.2022;
  - con deliberazione di Giunta Comunale n.90 del 13.07.2022, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo riguardante la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado - CUP I88E18000210006, redatto dalla società EUTECNE s.r.l., per una spesa complessiva di €6.400.000,00

## VERIFICATO CHE:

- con determinazione a contrarre del Settore Territorio e Ambiente n.95 del 14.07.2022 è stata avviata la procedura aperta telematica, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.L.76/2020 convertito con modificazioni dalla L.120/2020, come sostituito dall'art.51 del D.L.77/2021 convertito con modificazioni dalla L.108/2021, per l'affidamento del servizio tecnico di redazione del progetto esecutivo, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e alla direzione dei lavori per la nuova scuola secondaria di primo grado;
- in data 22.07.2022 è stata pubblicata sul portale SINTEL la procedura di gara Id 157054541 per l'affidamento del servizio tecnico di redazione del progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori per la nuova scuola secondaria di primo grado, indicando che le offerte dovevano pervenire tramite portale SINTEL entro e non oltre le ore 12:00 del 12.08.2022;
- con determinazione n.119 del 22.08.2022 è stata nominata la commissione giudicatrice per la procedura in oggetto composta da:
  - Arch. Lisa Modenini, con sede in Via C. Bon Brenzoni 26, Mozzecane, in qualità di Responsabile del Settore Territorio e Ambiente del Comune di Mozzecane (Presidente);
  - Arch. Matteo Faustini, dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Villafranca di Verona, con sede in Corso Garibaldi 24, Villafranca di Verona, in qualità di esperto in procedure di gara relative ad appalti pubblici oltre che di Presidente dell'Ordine degli Architetti di Verona (Membro);
  - Arch. Amedeo Margotto, con sede in Via Fama 11 Verona, in qualità di esperto in progettazione (Membro);
  - Arch. Jr. Giacomo Albrigi, con sede in Via C. Bon Brenzoni 26, Mozzecane, in qualità di Istruttore Tecnico del Settore Territorio e Ambiente del Comune di Mozzecane (Segretario Verbalizzante);

VISTI i verbali di gara n.1 del 24.08.2022, n.2 del 01.09.2022 e n.3 del 06.09.2022 con i relativi allegati, redatti dalla commissione giudicatrice, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con i quali la commissione giudicatrice ha concluso le operazioni di gara trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti;

## DATO ATTO CHE:

- al termine per la presentazione delle offerte sono pervenute le istanze dei seguenti operatori economici:
  - RTP VERTICALE COSTITUENDO PELLICIARI, con sede in via per Concordia 30 Mirandola -MO- P.IVA 01735920207
  - RTP COSTITUENDO EUTECNE s.r.l. - Arch. Carlo Bertolini, con sede in via Volta 88 Perugia - P.IVA 02723650541



# COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA

- ViTre Studio srl, con sede in via San Vincenzo 21 Thiene -VI- P.IVA 03466370248
- TeamProject Srl, con sede in Via Libertà 5 Val Brembilla -BG- P.IVA 02746590161
- STI Engineering, con sede in Via Rodeano 48 San Daniele del Friuli -UD- P.IVA 02118550306
- Costituendo R.T.P. Settanta7 – GPA, con sede in Corso Re Umberto 13 Torino – P.IVA 12396810017
- le offerte presentate dagli operatori economici sono state valutate dalla commissione giudicatrice nominata con determinazione n.119 del 22.08.2022, redigendo i verbali di gara n.1 del 24.08.2022, n.2 del 01.09.2022 e n.3 del 06.09.2022;
- in seguito alle sedute svolte dalla commissione giudicatrice, l'offerta presentata dall'operatore economico Costituendo R.T.P. Settanta7 – GPA ha ottenuto il punteggio migliore pari a 72,33;
- come riportato nel verbale di gara n.3 del 06.09.2022, l'offerta non risulta incongrua ai sensi dell'art.97 comma 3 del D.Lgs.n.50/2016, in quanto solamente i punti relativi al prezzo sono superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara; in virtù delle ristrette tempistiche imposte dal PNRR per il progetto della nuova scuola secondaria di primo grado del Comune di Mozzecane, la Commissione ha ritenuto non opportuno richiedere, ai sensi del comma 6 del citato art.97, la verifica dell'anomalia dell'offerta

RISCONTRATA la regolarità dei verbali n.1 del 13.12.2021, n.2 del 16.12.2021 e n.3 del 17.12.2021, con i relativi allegati;

CONSIDERATO CHE le operazioni di gara si sono svolte in modo regolare;

RITENUTO DI:

- approvare i verbali n.1 del 24.08.2022, n.2 del 01.09.2022 e n.3 del 06.09.2022, con i relativi allegati;
- disporre, ai sensi dell'art.25 del Disciplinare di gara, la proposta di aggiudicazione, sulla base delle valutazioni della commissione giudicatrice, a favore dell'operatore economico costituendo R.T.P. Settanta7 – GPA, con sede in Corso Re Umberto 13 Torino – P.IVA 12396810017, composto dai seguenti soggetti:
  - Settanta7 S.r.l. con sede legale in Corso Re Umberto n. 13 – 10121 Torino;
  - GPA S.r.l. con sede legale in Via Giovanni da San Giovanni n. 87 – 52027 San Giovanni Valdarno (AR)
- impegnare a favore dell'operatore economico costituendo R.T.P. Settanta7 – GPA, con sede in Corso Re Umberto 13 Torino – P.IVA 12396810017, aggiudicatario della procedura di gara Sintel Id 157054541, la cifra, offerta dall'operatore economico stesso, di 184.871,93620€ oltre oneri previdenziali 4% ed I.V.A. 22%, per complessivi 234.565,51€;

ATTESO CHE, ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs.n.50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria in capo all'aggiudicatario e dichiarati in sede di offerta;

RICHIAMATI:

- il Disciplinare di gara approvato con determinazione n.95 del 14.07.2022;
- gli artt. 107 e 109 del D. lgs n°267/2000 ed il provvedimento del Sindaco - prot.5714 del 30.06.2022, con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico della posizione organizzativa e la titolarità dei servizi del Settore Territorio e Ambiente;

D E T E R M I N A



# COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA

---

1. DI RICHIAMARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE i verbali n.1 del 24.08.2022, n.2 del 01.09.2022 e n.3 del 06.09.2022, con i relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. DI DISPORRE l'aggiudicazione per la procedura aperta telematica, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.L.76/2020 convertito con modificazioni dalla L.120/2020, come sostituito dall'art.51 del D.L.77/2021 convertito con modificazioni dalla L.108/2021, per l'affidamento del servizio tecnico di redazione del progetto esecutivo, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e alla direzione dei lavori per la nuova scuola secondaria di primo grado, sulla base delle valutazioni della commissione giudicatrice, a favore dell'operatore economico costituendo R.T.P. Settanta7 – GPA, con sede in Corso Re Umberto 13 Torino – P.IVA 12396810017;
4. DI IMPEGNARE a favore dell'operatore economico costituendo R.T.P. Settanta7 – GPA, con sede in Corso Re Umberto 13 Torino – P.IVA 12396810017, aggiudicatario della procedura di gara Sintel Id 157054541, la cifra di 184.871,93620€ oltre oneri previdenziali 4% ed I.V.A. 22%, per complessivi 234.565,51€ sul capitolo di spesa 2336 (04.02-2.02.01.09.003) "realizzazione nuova scuola media" del bilancio di previsione 2022;
5. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs.n.50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria in capo all'aggiudicatario e dichiarati in sede di offerta;
6. DI DARE ATTO CHE, nelle more della stipula del contratto, si richiederà all'operatore economico costituendo R.T.P. Settanta7 – GPA l'esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art.32 del D.Lgs.n.50/2016 e dell'art.19 del Disciplinare di gara, in considerazione dell'urgenza di rispettare le strettissime tempistiche dettate dal Decreto del Ministero dell'Istruzione n.51 del 07.03.2022 che individua nel 31.12.2022 il termine unico di aggiudicazione lavori per gli interventi sugli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e successivamente confluiti nel PNRR, i cui termini non sono ancora scaduti alla data di adozione del decreto stesso, caso nel quale ricade la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado del Comune di Mozzecane;
7. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Mozzecane, dando atto che con l'esecutività della determinazione, vengono adempiuti gli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e all'art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 e smi.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo



# COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA

---

Il Dirigente  
*MODENINI LISA*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e  
norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.